

**CONVENIO NRO. STCTEA-DAJ-2025-077
CÓDIGO DE POSTULACIÓN STCTEA-PY-2024-140**

**CONVENIO DE TRANSFERENCIA Y SEGUIMIENTO DE RECURSOS PARA LA
EJECUCIÓN DEL PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE UNA FERIA AGRÍCOLA
PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA ZONA DEL CANTÓN
LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA.”**

INTERVINIENTES:

En la ciudad de Puyo, cantón y provincia de Pastaza, a los 22 días del mes de noviembre de 2025, comparecen a la celebración del presente Convenio de Transferencia y Seguimiento de recursos para la Ejecución del Proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE UNA FERIA AGRÍCOLA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA ZONA DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA.”

- a) La **SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA**, representada por el Ingeniero Magíster Bryan Alexander Guerrero Arévalo, en calidad de Secretario Técnico de la CTEA, con Acción de Personal Nro. 108-DAF-TH-2025, de fecha 16 de julio de 2025, legalizada por el Ingeniero Pástor Oswaldo Valverde López, Presidente del Consejo de Planificación y Desarrollo de la CTEA, a quien para efectos del presente instrumento se le denominará: **“LA SECRETARÍA”**;
- b) El **GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS**, representado legalmente por la Mgs. Katherin Lizeth Hinojosa Rojas, en su calidad de Alcaldesa del GAD Municipal, conforme la credencial emitida por el Pleno de la Junta Provincial Electoral de Orellana, en el mes de mayo de 2023, para efectos de este instrumento se le denominará **“LA ENTIDAD EJECUTORA”**; conforme justifican con los documentos que adjuntan al presente convenio como habilitantes.

Las partes intervinientes, en nombre de sus representados, convienen en celebrar el presente instrumento al tenor de las siguientes cláusulas:

CLÁUSULA PRIMERA. – MARCO LEGAL Y ANTECEDENTES:

MARCO LEGAL:

Constitución de la República del Ecuador.

- 1.1. El artículo 3 de la Constitución de la República del Ecuador, señala. - Son deberes primordiales del Estado: *“1. Garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”*.
- 1.2. El artículo 14 de la Constitución de la República del Ecuador, establece: *“Se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado, que garantice la sostenibilidad y el buen vivir, sumak kawsay”*.

- 1.3. El artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador señala. - Se reconoce y garantizará a las personas: *“2. El derecho a una vida digna, que asegure la salud, alimentación y nutrición, agua potable, vivienda, saneamiento ambiental, educación, trabajo, empleo, descanso y ocio, cultura física, vestido, seguridad social y otros servicios sociales necesarios. 25. El derecho a acceder a bienes y servicios públicos y privados de calidad, con eficiencia, eficacia y buen trato, así como a recibir información adecuada y veraz sobre su contenido y características”.*
“
- 1.4. El artículo 226 de la Constitución de la República del Ecuador, dispone: *“Las instituciones del Estado, sus organismos, dependencias (...) tendrán el deber de coordinar acciones para el cumplimiento de sus fines y hacer efectivo el goce y ejercicio de los derechos reconocidos en la Constitución”.*
- 1.5. El numeral 4 del artículo 277 de la Constitución de la República del Ecuador, en cuanto se refiere a los deberes generales del Estado Ecuatoriano, dispone: *“Producir bienes, crear y mantener infraestructura y proveer servicios públicos”.*

Código Orgánico de Organización Territorial y Descentralización.

- 1.6. El artículo 1 del COOTAD, sobre el ámbito, señala: *“Este Código establece la organización político-administrativa del Estado ecuatoriano en el territorio: el régimen de los diferentes niveles de gobiernos autónomos descentralizados y los regímenes especiales, con el fin de garantizar su autonomía política, administrativa y financiera. Además, desarrolla un modelo de descentralización obligatoria y progresiva a través del sistema nacional de competencias, la institucionalidad responsable de su administración, las fuentes de financiamiento y la definición de políticas y mecanismos para compensar los desequilibrios en el desarrollo territorial”.*
- 1.7. Art. 53.- Naturaleza jurídica. - *Los gobiernos autónomos descentralizados municipales son personas jurídicas de derecho público, con autonomía política, administrativa y financiera. Estarán integrados por las funciones de participación ciudadana; legislación y fiscalización; y, ejecutiva previstas en este Código, para el ejercicio de las funciones y competencias que le corresponden, La sede del gobierno autónomo descentralizado municipal será la cabecera cantonal prevista en la ley de creación del cantón....”.*
- 1.8. El Art. 55 ibidem, Competencias exclusivas del gobierno autónomo descentralizado municipal.- *“Los gobiernos autónomos descentralizados municipales tendrán las siguientes competencias exclusivas sin perjuicio de otras que determine la ley: a) Planificar, junto con otras instituciones del sector público y actores de la sociedad, el desarrollo cantonal y formular los correspondientes planes de ordenamiento territorial, de manera articulada con la planificación nacional, regional, provincial y parroquial, con el fin de regular el uso y la ocupación del suelo urbano y rural, en el marco de la interculturalidad y plurinacionalidad y el respeto a la diversidad;*
b) Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón...”;

- 1.9. El Art. 56.- Concejo municipal.- El concejo municipal es el órgano de legislación y fiscalización del gobierno autónomo descentralizado municipal. Estará integrado por el alcalde o alcaldesa, que lo presidirá con voto dirimente, y por los concejales o concejales elegidos por votación popular, de conformidad con lo previsto en la ley de la materia electoral. En la elección de los concejales o concejales se observará la proporcionalidad de la población urbana y rural prevista en la Constitución y la ley.
- 1.10. El Art. 59.- alcalde o alcaldesa.- El alcalde o alcaldesa es la primera autoridad del ejecutivo del gobierno autónomo descentralizado municipal, elegido por votación popular, de acuerdo con los requisitos y regulaciones previstas en la ley de la materia electoral.
- 1.11. Art. 60.- Atribuciones del alcalde o alcaldesa.- Le corresponde al alcalde o alcaldesa: *a) Ejercer la representación legal del gobierno autónomo descentralizado municipal; y la representación judicial juntamente con el procurador síndico; b) Ejercer de manera exclusiva la facultad ejecutiva del gobierno autónomo descentralizado municipal; “n) Suscribir contratos, convenios e instrumentos que comprometan al gobierno autónomo descentralizado municipal, de acuerdo con la ley. Los convenios de crédito o aquellos que comprometan el patrimonio institucional requerirán autorización del Concejo, en los montos y casos previstos en las ordenanzas cantonales que se dicten en la materia; ...”.*

Ley Orgánica para la Planificación y Desarrollo Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica.

- 1.12. La Ley Orgánica para la Planificación y Desarrollo Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica –LOPDICTEA-, en su artículo 16 crea la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica como entidad de derecho público, con personería jurídica, patrimonio y recursos económicos propios, con autonomía técnica, administrativa y financiera. Es responsable de elaborar y dar seguimiento a la Planificación Integral de la Amazonia y la administración del Fondo Común de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica; con sede en la ciudad de Puyo, capital de la provincia de Pastaza y con delegaciones técnicas provinciales.
- 1.13. El numeral 12 del artículo 13 de la Ley Orgánica para la Planificación y Desarrollo Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, dispone como atribuciones del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica: *“(Sustituido por el Art. 50 de la Ley s/n, R.O. 488-S, 30-I-2024) Aprobar los proyectos con la asignación de recursos, priorizados por la Secretaría”.*
- 1.14. El artículo 17 de la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, prevé: *“(Sustituido por el Art. 50 de la Ley s/n, R.O. 488-S, 30-I-2024) Atribuciones de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, numeral 2. Calificar los proyectos a ser aprobados por el Consejo de Planificación y Desarrollo Integral de la Circunscripción Territorial Amazónica”.*

- 1.15. El artículo 19 de la Ley Orgánica para la Planificación y Desarrollo Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica señala: “...El Secretario Técnico tendrá las siguientes atribuciones: 1.- Represente legal, judicial y extrajudicial de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica; 3.- Realizar actos y suscribir los contratos y convenios que sean necesarios para el ejercicio de sus funciones...”.
- 1.16. El artículo 63 ibidem, dispone lo siguiente: **“Fondo Común.** - (Sustituido por el Art. 50 de la Ley s/n, R.O. 488-S, 30-I-2024) Además de los recursos del Fondo para el Desarrollo Integral Amazónico establecidos en la presente Ley, se crea el Fondo Común para la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, que se financiará con las siguientes asignaciones...”.
- 1.17. El artículo 65 ibidem, determina: **“Priorización del Fondo.**-(Sustituido por el Art. 51 de la Ley s/n, R.O. 488-S, 30-I-2024).- Para la priorización de los proyectos y asignación de recursos del fondo se tomará en cuenta lo dispuesto en el Plan Integral para la Amazonia, priorizados por la Secretaria Técnica y aprobados por el Consejo, garantizando una distribución equitativa de los recursos en la Circunscripción Territorial Especial Amazónica de acuerdo a la siguiente priorización: El sesenta por ciento (60%) de los recursos de este fondo se invertirán en las áreas de influencia de las jurisdicciones parroquiales, cantonales y provinciales donde se desarrollan las actividades hidrocarburíferas, mineras y eléctricas. Para efectos de la presente Ley, se considerará como áreas de influencia directa, donde se manifiestan los impactos directos por las actividades de un proyecto, donde se identifican alteraciones en los componentes sociales, culturales y ambientales tanto en las fases de prospección, explotación, operación, mantenimiento, cierre y su variación en el tiempo y en el espacio. El cuarenta por ciento (40%) para proyectos de incidencia regional de forma equitativa y solidaria. Se fomentará la ejecución mancomunada y las alianzas públicas privadas...”.
- 1.18. El artículo 65.1 ibidem, dispone: **“Ejecución de proyectos financiados por el fondo común.**-(Agregado por el Art. 52 de la Ley s/n, R.O. 488-S, 30-I-2024).- Las organizaciones de la sociedad civil, legalmente reconocidas y autorizadas ante autoridad competente podrán acceder y ejecutar fondos públicos provenientes del fondo común, para lo cual es necesario el proyecto aprobado y la suscripción del convenio respectivo, en donde se dejará constancia de las obligaciones y responsabilidades legales de asumir el rol de ejecutores de fondos públicos, principalmente en lo relacionado con las exigencias de los procesos de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública; la Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado; y, el Servicio de Rentas Internas y su marco normativo respectivo. La Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica controlará la ejecución del proyecto y convenio respectivos, y proporcionará asistencia técnica y asistencia en el manejo económico financiero de los fondos públicos.”
- 1.19. Mediante Sesión Extraordinaria Nro. 006-2022, efectuada el 16 de junio de 2022, el Consejo de Planificación y Desarrollo mediante Resolución Nro. Extraordinaria 006-2022-003, expide el Reglamento Integral de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica

para la Gestión del Fondo Común.

- 1.20. Mediante Sesión Ordinaria del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, efectuada el 31 de julio de 2023, expide la RESOLUCIÓN NRO. ORDINARIA 005-2023-003, mediante la cual se resuelve aprobar la reforma al “REGLAMENTO INTEGRAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA PARA LA GESTIÓN DEL FONDO COMÚN”, incluyendo las observaciones y/o recomendaciones emitidas por los Miembros del Consejo.
- 1.21. Mediante Sesión Extraordinaria del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, efectuada el 17 de abril de 2024, expide la RESOLUCIÓN NRO. EXTRAORDINARIA 003-2024-004, mediante la cual se resuelve aprobar “REGLAMENTO SUSTITUTIVO AL REGLAMENTO INTEGRAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA PARA LA GESTIÓN DEL FONDO COMÚN”.
- 1.22. Mediante Sesión Extraordinaria del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, efectuada el 09 de abril de 2025, expide la RESOLUCIÓN NRO. EXTRAORDINARIA 003-2025-003, mediante la cual se resuelve aprobar la “REFORMA AL REGLAMENTO SUSTITUTIVO AL REGLAMENTO INTEGRAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA PARA LA GESTIÓN DEL FONDO COMÚN”.
- 1.23. Mediante Sesión Extraordinaria del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, efectuada el 08 de mayo de 2025, expide la RESOLUCIÓN NRO. EXTRAORDINARIA 006-2025-002, mediante la cual se resuelve aprobar la “REFORMA AL REGLAMENTO SUSTITUTIVO AL REGLAMENTO INTEGRAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA PARA LA GESTIÓN DEL FONDO COMÚN”.
- 1.24. Mediante Sesión Extraordinaria del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, efectuada el 13 de junio de 2025, expide la RESOLUCIÓN NRO. EXTRAORDINARIA 009-2025-003, mediante la cual se resuelve aprobar la “REFORMA AL REGLAMENTO SUSTITUTIVO AL REGLAMENTO INTEGRAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA PARA LA GESTIÓN DEL FONDO COMÚN”.
- 1.25. En Sesión Extraordinaria No. 018-2025, del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, realizada el miércoles 15 de octubre de 2025, se expidió la RESOLUCIÓN NRO. EXTRAORDINARIA 018-2025-004, en la cual se resolvió lo siguiente:
“...Aprobar con 10 votos a favor, la moción presentada por el Presidente del Consejo de Planificación y Desarrollo para la aprobación de la Reforma al Reglamento, Art. 21, literal a, numeral 8: Documentos de viabilidad técnica y ambiental, en los documentos de regularización ambiental deberán constar actividades que sean afines al objeto del proyecto postulado de los planes,

programas y/o proyectos de inversión, que cada entidad postulante deberá obtener previo a la postulación, incluyendo lo planteado por la Delegada del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca...”.

- 1.26. En Sesión Extraordinaria No. 018-2025, del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, realizada el miércoles 15 de octubre de 2025, se expidió la RESOLUCIÓN NRO. EXTRAORDINARIA 018-2025-005, en la cual se resolvió lo siguiente: *“...Aprobar con 10 votos a favor, la moción presentada por la Delegada de las Instituciones de Educación Superior para la aprobación de la Reforma al Reglamento, Art. 21.-Análisis de Priorización, literal a) VERIFICACIÓN DE VIABILIDADES TÉCNICAS (FICHA DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN): Los avales de las entidades rectoras...”.*
- 1.27. En Sesión Extraordinaria No. 018-2025, del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, realizada el miércoles 15 de octubre de 2025, se expidió la RESOLUCIÓN NRO. EXTRAORDINARIA 018-2025-006, en la cual se resolvió lo siguiente: *“...Aprobar con 9 votos a favor, la moción presentada por la Representante de las Organizaciones Sociales de Mujeres para la aprobación de la reforma sobre seguimiento de proyectos; revisión inicio de la fase precontractual...”.*

2. ANTECEDENTES:

- 2.1. Con Oficio Nro. STCTEA-DGIET-2024-0139-O, de fecha 18 de julio de 2024, la Dirección de Gestión de la Información y Estadística Territorial de la STCTEA, certifica que la implantación del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE UNA FERIA AGRÍCOLA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA ZONA DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA” SI se encuentra en área de influencia directa hidrocarburífera.
- 2.2. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La Joya de los Sachas, con fecha 28 de agosto de 2024, postuló en la plataforma de postulación de la Secretaría Técnica de la CTEA el proyecto con código signado Nro. STCTEA-PY-2024-140, bajo el aspecto PIA: Económico Productivo, la línea de inversión: Bioeconomía y Biocomercio; y la línea específica de intervención: Planes programas y/o proyectos para infraestructura, equipamiento e insumos para la producción, transformación y comercialización de productos agrícolas y pecuarios.
- 2.3. Con Informe Técnico de Observación del Proyecto Infraestructura Nro. DIP-INF-KV-2025-022, de fecha 03 de abril de 2025, elaborado por la Ing. Karina Villacreses, Analista de Infraestructura 1, revisado y aprobado por el Ing. Luis Camacho, Director de Inversión Pública STCTEA, en conclusiones y recomendaciones indica lo pertinente: *“...El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La Joya de los Sachas, tiene 15 días a partir de la notificación de este informe para que corrija las observaciones descritas en acápite anteriores, de acuerdo al “Art. 21.- Análisis de Priorización. - literal d)”, de la Resolución Nro. Extraordinaria 003-2024-001, que contiene la “REGLAMENTO SUSTITUTIVO AL REGLAMENTO INTEGRAL DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAL ESPECIAL AMAZÓNICA PARA LA GESTIÓN DEL FONDO COMÚN”, aprobado*

fecha 19 de abril de 2024.”

- 2.4. Con Memorando Nro. STCTEA-DIP-2025-0739-M, de 09 de abril de 2025, el Ing. Luis Alberto Camacho Ruano, Director de Inversión Pública de la CTEA solicita a la Dirección Administrativa Financiera, Dirección de Seguimiento y Evaluación Integral y de Dirección de Asesoría Jurídica, se certifique la existencia de obligaciones pendientes o procesos legales con el extinto ECORAE y/o la Secretaría Técnica – CTEA, con el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL JOYA DE LOS SACHAS, con RUC 1560001590001.
- 2.5. Con Memorando Nro. STCTEA-DIP-2025-0762-M, de 10 de abril de 2025, el Ing. Luis Alberto Camacho Ruano, Director de Inversión Pública, solicita al Ing. Baldemar Grefa Andi, Director de Planificación Integral y Articulación la validación de la alineación del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE UNA FERIA AGRÍCOLA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA ZONA DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA”, con código STCTEA-PY-2024-140, se encuentra en proceso de la emisión del Informe Favorable.
- 2.6. Mediante Memorando Nro. STCTEA-DAF-2025-0737-M, de fecha 10 de abril de 2025, la Mgs. Diana Cristina Garrido Arias, Directora Administrativa Financiera, certifica que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón La Joya de Los Sachas, con RUC 1560001590001, NO mantiene valores contables con la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, respecto a proyectos financiados por el Ex ECORAE.
- 2.7. Mediante Memorando Nro. STCTEA-DAJ-2025-0150-M, de fecha 10 de abril de 2025, remitido por el Abg. Susy Milena Andi Cerda, Directora de Asesoría Jurídica, certifica que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de La Joya de Los Sachas, con RUC 1560001590001, NO registra acciones legales ni constitucionales, como actor o demandado con el extinto ECORAE y/o la Secretaría Técnica CTEA.
- 2.8. Mediante Memorando Nro. STCTEA-DSEI-2025-0309-M, de fecha 10 de abril de 2025, remitido por la Lcda. Sonia Marivel Campoverde Díaz, Directora de Seguimiento y Evaluación Integral, certifica que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón La Joya de Los Sachas, con RUC 1560001590001, no presenta obligaciones pendientes.
- 2.9. Con Memorando Nro. STCTEA-DIP-2025-0756-M, de fecha 10 de abril de 2025, la Ing. Karina Nataly Villacreses Hidalgo, Analista de Infraestructura 1, manifiesta lo siguiente: “...Con este antecedente, adjunto remito el Informe Favorable Nro. DIP-FAV-INF-KNVH-2025-037 del proyecto denominado: CONSTRUCCIÓN DE UNA FERIA AGRÍCOLA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA ZONA DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA, código de proyecto STCTEA-PY-2024-140, para que se continúe con el trámite correspondiente...”
- 2.10. Mediante Memorando Nro. STCTEA-DPIA-2025-0314-M, de fecha 11 de abril de 2025, el Director de Planificación Integral y Articulación, remite el Informe Técnico de Validación de Alineación del proyecto “CONSTRUCCIÓN

DE UNA FERIA AGRÍCOLA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA ZONA DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA.”

- 2.11. Con Memorando Nro. STCTEA-DIP-2025-2265-M, de 02 de septiembre de 2025, la Ing. Karina Nataly Villacreses Hidalgo, Analista de Infraestructura 1, manifiesta lo siguiente: *“En referencia al cambio de Director de Inversión Pública, me permito realizar la actualización del Informe Favorable Nro. DIP-FAV-INF-KNVH-2025-037 del proyecto denominado: CONSTRUCCIÓN DE UNA FERIA AGRÍCOLA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA ZONA DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA, código de proyecto STCTEA-PY-2024-140, para que se continúe con el trámite correspondiente...”*
- 2.12. Con Memorando Nro. STCTEA-DIP-2025-2296-M, de fecha 03 de septiembre de 2025, el Ing. Daniel Ramos, Director de Inversión Pública de la CTEA, remite al Mgs. Bryan Guerrero, Secretario Técnico de la CTEA, los Informes Favorables Infraestructura Nro. DIP-FAV-INF-KNVH-2025-037, de fecha 02 de septiembre de 2025, elaborado por la Ing. Karina Villacreses, Analista de Infraestructura 1; revisado y aprobado por el Ing. Daniel Ramos, Director de Inversión Pública de la CTEA e Informe Metodológico Nro. DIP-FAV-MET-MV-2025-034, de fecha 06 de septiembre de 2025, elaborado por la Ing. María Victoria Villacreses Guevara Analista de Inversión de Proyectos y aprobado por el Ing. Luis Alberto Camacho Ruano, Director de Inversión Pública STCTEA.
- 2.13. Con Memorando Nro. STCTEA-STCTEA-2025-1095-M, de 04 de septiembre de 2025, el Mgs. Bryan Guerrero, Secretario Técnico CTEA, solicita a las Directores de Asesoría Jurídica y Administrativa Financiera Encargada, los informes jurídico y financiero del proyecto postulado con el código STCTEA-PYP-2024-140, CONSTRUCCIÓN DE UNA FERIA AGRÍCOLA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA ZONA DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA.
- 2.14. Mediante Informe Técnico Favorable Metodológico Nro. DIP-FAV-MET-MV-2025-034, de fecha 06 de septiembre de 2025, elaborado por la Ing. María Victoria Villacreses Guevara, Analista de Inversión de Proyectos 1; aprobado por el Ing. Daniel Ramos, Director de Inversión Pública de la CTEA, recomiendan lo siguiente: **“...18. RECOMENDACIONES:** *Se recomienda para el análisis de quien/es corresponda, acoger el presente informe para emisión de priorización, junto con el informe favorable de cumplimiento y aprobación del presupuesto de infraestructura, este informe metodológico, informe favorable jurídico y financiero, de acuerdo al artículo 60 del Reglamento General a la LOPICTEA; y, de considerarlo pertinente, conforme las atribuciones del Secretario Técnico, calificar y emitir el informe de prioridad del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE UNA FERIA AGRÍCOLA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA ZONA DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS”, en cumplimiento al Art. 23 del Reglamento sustitutivo al reglamento integral de la STCTEA para la gestión del fondo común. Se recomienda a la máxima autoridad, solicitar a la Dirección de Asesoría Jurídica considerar dentro de su Informe Favorable Jurídico la revisión y análisis de la documentación legal presentada por la entidad postulante para*

el presente proyecto, lo cual permitirá garantizar que ésta se encuentre completa y con los argumentos jurídicos...”.

- 2.15. Mediante Memorando Nro. STCTEA-DAJ-2025-0501-M, de fecha 05 de septiembre de 2025, el Dr. Andrés Toscano, Director de Asesoría Jurídica, remite al Mgs. Bryan Guerrero, Secretario de la CTEA, el Informe Jurídico Favorable Nro. ATH-054-2025-DAJ y recomienda lo siguiente: *“...Del análisis expuesto se concluye que, por disposición del numeral 2 del artículo 225, 273 de la Constitución de la República del Ecuador, artículo 564 del Código Civil y artículos 1, 54 literal h), 55 literal g) y la letra a) del artículo 60 del COOTAD, y mediante INFORME TÉCNICO FAVORABLE Nro. DIP-FAV-MET-MV-2025-034, de fecha 27 de agosto de 2025, así también el INFORME TÉCNICO FAVORABLE DE INFRAESTRUCTURA Nro. DIP-FAV-INF-KV-2025-037, de fecha 02 de septiembre de 2025 y el INFORME TÉCNICO DE VISITA IN-SITU NRO: DPO-NACHM-2025-01, de fecha 09 de abril de 2025, del proyecto “CONSTRUCCION DE UNA FERIA AGRÍCOLA PARA LA COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE LA ZONA DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA”, es evidente que el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón la Joya de Los Sachas, perteneciente al sector público, con personería de derecho público, autonomía política, administrativa y financiera, dotado de competencias, cuenta con la capacidad legal para ejecutar recursos del Fondo Común, emitiéndose en consecuencia: INFORME JURÍDICO FAVORABLE PARA EMISIÓN DE PRIORIZACIÓN...”.*
- 2.16. Con Memorando Nro. STCTEA-DAF-2025-2360-M, de fecha 06 de septiembre de 2025, la Ing. Dalila Tapia, Directora Administrativa Financiera (E), remite el INFORME FINANCIERO PROYECTADO NRO. STCTEA-DAF-2025-001-IFP, de fecha 06 de septiembre de 2025, elaborado por la Ing. Raquel Buestán, Tesorera (E); y, aprobado por la Ing. Dalila Tapia, Directora Administrativa Financiera (E), en el cual concluyen: *“...Los recursos económicos certificados por la Dirección Administrativa Financiera, en base a los documentos e Informe Técnico Favorable Nro. DIP- FAV-MET-MV-2025-034, Informe Técnico Favorable del proyecto Infraestructura Nro. DIP-FAV-INF-KV-2025-037, aprobados por la Dirección de Inversión Pública, se utilizará específicamente para proyectos de inversión toda vez que se cuente con disponibilidad. La Secretaría Técnica de la CTEA, financiará el valor de USD 2,209,899.56, sin IVA, para la ejecución del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE UNA FERIA AGRÍCOLA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA ZONA DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA”, toda vez que en el Dictamen de prioridad y convenio se establezca el periodo y montos a ejecutar, así como también siempre y cuanto se cuenten con disponibilidad (liquidez)...”.*
- 2.17. Mediante Informe de Prioridad Nro. STCTEA-BAGA-PRI-2025-048, de fecha 06 de septiembre de 2025, elaborado por Ing. Daniel Ramos, Director de Inversión Pública de la CTEA; revisado y aprobado por el Mgs. Bryan Guerrero, Secretario Técnico de la CTEA, determinan: *“...PERIODO DE EJECUCIÓN PLANIFICADO: (19 meses) 3 meses fase preparatoria, y precontractual, 8 meses de ejecución, 0 mes para la legalización del acta de recepción provisional de la obra, 6 meses para la recepción definitiva de la obra y 2 mes para el cierre del convenio...”.*

Cuadro II. Financiamiento

RUBRO	MONTO	PORCENTAJE
Fondo Común para CTEA 60%	\$2.209.899,56	83,06%
RUBROS AMBIENTALES (GADMJS)	\$9.431,36	0,35%
FISCALIZACIÓN (GADMJS)	\$54.783,33	2,06%
INFRAESTRUCTURA-CABLEADO ESTRUCTURADO GENERAL (GADMJS)	\$44.443,07	1,67%
FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO (GADMJS)	\$2.120,00	0,08%
IVA 15% (GADMJS)	\$339.884,10	12,77%
MONTO TOTAL	\$2.660.561,42	100%

- 2.18. Con Memorando Nro. STCTEA-STCTEA-2025-1148-M, de fecha 08 de septiembre de 2025, la Máxima Autoridad de la STCTEA, informa que se pone en conocimiento y consideración la priorización de 19 proyectos para aprobación del Consejo de Planificación y Desarrollo de la CTEA, dentro de los cuales se encuentra el INFORME DE PRIORIDAD NRO. STCTEA-BAGA-PRI-2025-048 de fecha 06 de septiembre de 2025.
- 2.19. Con Memorando Nro. STCTEA-DAF-2025-2360-M, de 06 de septiembre de 2025, la Ing. Dalila Tapia, Directora Administrativa Financiera, Encargada, remite al Secretario Técnico el Informe Financiero Proyectado Nro. STCTEA-DAF-2025-001-IFP, postulado por el GAD Municipal del cantón La Joya de los Sachas, del proyecto con el código STCTEA-PY-2024-140, por el valor de usd\$2,209,899.56, sin IVA, entidad ejecutora Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón La Joya de los Sachas, RUC 1560001590001.
- 2.20. Con Memorando Nro. STCTEA-CPCTEA-2025-0153-M de fecha 11 de septiembre de 2025 se notifica la RESOLUCIÓN NRO. EXTRAORDINARIA 015-2025-002, adoptada por el pleno del Consejo de Planificación y Desarrollo de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica en la Sesión Extraordinaria No. 015-2025 del Consejo, realizada el miércoles 10 de septiembre de 2025 en la cual resuelve: Aprobar con 9 votos a favor la moción presentada por el Representante de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Parroquiales para la aprobación en bloque de los diecinueve (19) proyectos priorizados por la Secretaría Técnica de la CTEA: entre los cuales se encuentra el proyecto “CONSTRUCCIÓN DE UNA FERIA AGRÍCOLA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA ZONA DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA”, por un monto del Fondo Común de \$2.209.899,56 sin IVA.
- 2.21. Con Oficio Nro. STCTEA-STCTEA-2025-0789-O, de fecha 26 de septiembre de 2025, el Mgs. Bryan Guerrero, Secretario Técnico de la CTEA, informa al GAD Municipal del cantón La Joya de los Sachas sobre el Dictamen de Prioridad para la ejecución del Proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE UNA FERIA AGRICOLA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA ZONA DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA”, signado con código STCTEA-PY-2024-140:

“...En base a lo expuesto, la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica emite el Dictamen de Prioridad, de acuerdo al

siguiente detalle:

Montos:

Aporte Fondo Común: \$2.209.899,56 (sin IVA)

Aporte del GADM La Joya de los Sachas: \$450.661,86

Monto Total del proyecto: \$2.660.561,42 (Incluye el IVA y fiscalización)

Plazo de ejecución:

Años: 2025-2027

Plazo: 19 meses...”.

- 2.22. Con Informe Técnico para Solicitud de inclusión y modificación presupuestaria del proyecto “PROGRAMA DE DESARROLLO AMAZÓNICO MEDIANTE LA GESTIÓN DEL FONDO COMÚN”, de fecha 14 de noviembre de 2025, elaborado por la Mgs. Lupe Coyago, Analista de Proyectos de Inversión 2; revisado y aprobado por el Ing. Daniel Ramos, Director de Inversión Pública.
- 2.23. Mediante Memorando Nro. STCTEA-DIP-2025-3436-M, de fecha 14 de noviembre de 2025, el Ing. Daniel Ramos, Director de Inversión Pública, solicita al Mgs. Bryan Guerrero, Secretario Técnico de la CTEA lo siguiente: *“...En virtud de lo antes expuesto, y en cumplimiento a la Resolución Nro. STCTEA-STCTEA-2025-0014-R; se procede a solicitar a Usted, se emita la debida autorización para que las áreas correspondientes realicen el proceso de transferencia de recursos del proyecto CONSTRUCCIÓN DE UNA FERIA AGRÍCOLA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA ZONA DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA, STCTEA-PY-2024-140, por un monto de \$1.546.929,69 (sin IVA), correspondiente al 70% como se estipula en la reforma al reglamento de fecha 13 de junio del 2025 en el Art. 2, como subactividad dentro del proyecto: PROGRAMA DE DESARROLLO AMAZÓNICO MEDIANTE LA GESTIÓN DEL FONDO COMÚN, en el Componente 1. Priorizados y aprobados proyectos que fomenten el desarrollo: social, económico-productivo, cultural, ambiental y de asentamientos humanos en la población de la CTEA, para lo cual se detalla a continuación los datos correspondientes al proyecto: Inclusión y Modificación...”*
- 2.24. Mediante Memorando Nro. STCTEA-STCTEA-2025-1505-M, de fecha 17 de noviembre de 2025, suscrito por el Mgs. Bryan Guerrero, Secretario Técnico de la CTEA, remite la autorización y disposición para realizar el proceso respectivo de transferencia de recursos del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE UNA FERIA AGRÍCOLA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA ZONA DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA”, signado con el código de postulación Nro. STCTEA-PY-2024-140.
- 2.25. Mediante sumilla inserta por la Ing. Elizabeth Gracia, Directora Administrativa Financiera, en el Memorando Nro. STCTEA-STCTEA-2025-1505-M, de fecha 17 de noviembre de 2025, dirigida al Lcdo. Leonardo Guichay, Director de Planificación y Gestión Estratégica, remite la modificación presupuestaria Nro. 145.
- 2.26. Mediante sumilla inserta por el Lcdo. Leonardo Guichay, Director de Planificación y Gestión Estratégica, en el Memorando Nro. STCTEA-

STCTEA-2025-1505-M, de fecha 17 de noviembre de 2025, dirigida a la Ing. Elizabeth Gracia, Directora Administrativa Financiera, remite la Certificación Nro. STCTEA-PAPP-2025-0232, de fecha 20 de noviembre de 2025, conforme lo siguiente:

“...Con base en la documentación habilitante validada por la Dirección de Inversión Pública, se CERTIFICA: Que si se encuentra la actividad registrada en la Programación Anual de la Política Pública-PAPP 2025, según el siguiente detalle:

INFORMACIÓN	DETALLE
Ejercicio Fiscal:	2025
Nro. De certificación PAPP	STCTEA-PAPP-2025-0236
Tipo de gasto:	Inversión
Programa:	55 Programa Desarrollo Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica
Proyecto:	021 proyecto de desarrollo amazónico mediante la gestión del Fondo Común
Componente:	32540000.0000.388031
Actividad:	Revisar, analizar, priorizar y aprobar proyectos en los aspectos: social, económico-productivo, cultural, ambiental y de asentamientos humanos de la CTEA.
Subactividad:	Construcción de una feria agrícola para la comercialización de productos de la zona del Cantón la Joya de los Sachas, provincia de Orellana, STCTEA-PY-2024-140
Entidad Ejecutora:	GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON LA JOYA DE LOS SACHAS
RUC:	1560001590001
Geográfico:	2203
Ítem:	780104
Descripción del ítem:	A Gobiernos Autónomos Descentralizados
Monto 2025:	\$ 1.546.929,69 *(correspondiente al 70% del recurso aprobado)

2.27. Mediante sumilla inserta por la Ing. Elizabeth Gracia, Directora Administrativa Financiera, en el Memorando Nro. STCTEA-STCTEA-2025-1505-M, de fecha 17 de noviembre de 2025, dirigida al Dr. Andrés Toscano, Director de Asesoría Jurídica, remite la Certificación Presupuestaria Nro. 274 para el año 2025 y la Certificación Plurianual Nro. 38 para el año 2026, para trámite pertinente.

CLÁUSULA SEGUNDA. - OBJETO:

El objeto del presente Convenio consiste en instrumentar la transferencia y seguimiento de los recursos que permitirán la ejecución de los componentes del proyecto: “CONSTRUCCIÓN DE UNA FERIA AGRÍCOLA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA ZONA DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA”, los recursos contemplados en el proyecto de conformidad a lo establecido en el presente instrumento.

Los recursos con los que se financia el Proyecto pertenecen al PROGRAMA DE DESARROLLO AMAZÓNICO MEDIANTE LA GESTIÓN DEL FONDO COMÚN.

El objeto del presente Convenio se complementa de conformidad a los componentes y actividades detallados en el Cronograma Valorado.

CLÁUSULA TERCERA. - ENTIDAD EJECUTORA Y RESPONSABILIDADES:

Mediante la suscripción del presente Convenio, el GOBIERNO AUTÓNOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS asume la calidad de ENTIDAD EJECUTORA del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE UNA FERIA AGRÍCOLA PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE LA ZONA DEL CANTÓN LA JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA” y por ende las responsabilidades administrativas, civiles y penales que podrían generarse por la ejecución de este.

CLÁUSULA CUARTA. - FINANCIAMIENTO Y TRANSFERENCIAS:

Existe la disponibilidad de recursos para la suscripción del presente Convenio, conforme se desprende de la Certificación Presupuestaria Nro. 274 para el año 2025 y de la Certificación Presupuestaria Plurianual Nro.38 para el año 2026.

En virtud del presente Convenio, LA SECRETARÍA financiará a favor de LA ENTIDAD EJECUTORA el monto de: **USD 2,209,899.56 (DOS MILLONES DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE CON 56/100).**

Con el fin de cumplir, el objeto del presente convenio, las partes se obligan a realizar los siguientes aportes económicos:

RUBRO	MONTO	PORCENTAJE
<i>Fondo Común para CTEA 60%</i>	\$2.209.899,56	83,06%
<i>RUBROS AMBIENTALES (GADMJS)</i>	\$9.431,36	0,35%
<i>FISCALIZACIÓN (GADMJS)</i>	\$54.783,33	2,06%
<i>INFRAESTRUCTURA-CABLEADO ESTRUCTURADO GENERAL (GADMJS)</i>	\$44.443,07	1,67%
<i>FORTALECIMIENTO ORGANIZATIVO (GADMJS)</i>	\$2.120,00	0,08%
<i>IVA 15% (GADMJS)</i>	\$339.884,10	12,77%
MONTO TOTAL	\$2.660.561,42	100%

La SECRETARÍA TÉCNICA transferirá el 70% del monto total a ser financiado con recursos del Fondo Común a la suscripción del convenio; y, una vez ejecutado el avance físico y presupuestario en un 70% de la primera asignación, la Secretaría Técnica realizará la transferencia del 30% restante con el fin de cumplir con el 100% del monto correspondiente, de conformidad con lo que establece la Disposición Transitoria Quinta de la Reforma al Reglamento Sustitutivo al Reglamento Integral de la STCTEA para la Gestión del Fondo Común (RESOLUCIÓN NRO. EXTRAORDINARIA 015-2025-002).

Todo el financiamiento requerido que se pueda generar en el proceso de ejecución, que configure lo estipulado Capítulo VIII de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública (De los Contratos Complementarios) y su Reglamento General, serán de exclusiva responsabilidad de LA ENTIDAD EJECUTORA, LA SECRETARÍA no financiará dichos recursos.

Todo el financiamiento requerido que se pueda generar en el proceso de ejecución, que configure lo estipulado en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General, en lo referente al Reajuste de Precios en la ejecución de obra, serán de exclusiva responsabilidad de LA ENTIDAD EJECUTORA, LA SECRETARÍA no financiará dichos recursos.

CLÁUSULA QUINTA. - DEL SEGUIMIENTO Y ADMINISTRACIÓN DEL CONVENIO:

- 5.1. **LA SECRETARÍA** por medio de la Dirección de Seguimiento y Evaluación Integral para la Amazonía, designará un servidor público como Responsable del Convenio, quien articulará las actividades necesarias para que realice el seguimiento, monitoreo, evaluación del Convenio y de los recursos asignados; además realizará el control para la correcta ejecución del mismo y presentará un Informe Bimestral y de Cierre al Director de Seguimiento y Evaluación; en su accionar observará lo dispuesto en el Reglamento Sustitutivo al Reglamento Integral de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica para la Gestión del Fondo Común.
- 5.2. **LA ENTIDAD EJECUTORA**, designará un servidor público como Administrador del Convenio, quien será el responsable de coordinar las actividades necesarias para la correcta ejecución del Convenio, debiendo operar el Sistema de seguimiento y evaluación por parte de LA ENTIDAD EJECUTORA, velando por el cabal y oportuno cumplimiento de todas las obligaciones asumidas, ejerciendo las acciones que sean necesarias para evitar incumplimientos injustificados y reportará de forma bimestral un Informe de ejecución física y presupuestaria, además deberá presentar los Informes que en cualquier momento le sean requeridos por LA SECRETARÍA; en su accionar observará lo dispuesto en el Reglamento Sustitutivo al Reglamento Integral de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica para la Gestión del Fondo Común.
- 5.3. Las partes podrán cambiar de Administrador y Responsable del seguimiento de así requerirlo, bastando para ello la sola notificación con la designación y que se corra traslado mediante oficio a la otra parte, sin que sea necesaria la modificación del texto convencional.
- 5.4. El Administrador y Responsable de seguimientos designados, de considerarlo pertinente podrán a su vez nombrar a los técnicos de apoyo necesarios, para el seguimiento y control de las actividades contempladas en el Convenio.
- 5.5. **Deberes, atribuciones y obligaciones del Responsable y Administrador del Convenio:** Los servidores públicos designados como Responsable y Administrador del Convenio respectivamente, tendrán los siguientes deberes, atribuciones y obligaciones:
 - a) Cumplir y exigir el cumplimiento de leyes, reglamentos, instructivos, regulaciones, normas, procedimientos y más disposiciones normativas que rigen al Convenio.

- b) Velar por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones derivadas del Convenio.
- c) Adoptar las acciones que sean y se considere necesarias para evitar retrasos injustificados en el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el Convenio.
- d) Actuar en representación de la institución en todos los aspectos relacionados a sus funciones derivadas del Convenio, observando diligentemente los tiempos establecidos.
- e) Realizar las gestiones que considere necesarias, exclusivamente para la correcta ejecución del presente instrumento legal, en el ámbito de su competencia (técnico-administrativo).
- f) Tomar las medidas que permitan el cumplimiento de obligaciones contraídas dentro de los tiempos establecidos en el Convenio, así como generar alertas o encaminar acciones preventivas para evitar incumplimientos, demoras u otros.
- g) Presentar informes técnicos a su nivel jerárquico superior o a quien corresponda, conforme las obligaciones, plazos, compensaciones y otros aspectos que se consideren relevantes.
- h) Elaborar el Informe de cierre del Convenio y suscribir las actas de entrega recepción definitiva, con autorización de su nivel jerárquico superior.
- i) El Responsable, mediante informe técnico motivado concluirá y recomendará ampliaciones de plazo del Convenio o expresará la negativa a estas, para que se proceda de conformidad a la normativa pertinente.
- j) Velar por el fiel cumplimiento del objeto y cláusulas del Convenio.
- k) El Responsable, mediante informe técnico motivado concluirá y recomendará modificaciones al Convenio o expresará la negativa a estas, para que se proceda de conformidad a la normativa pertinente.
- l) Elaborar y remitir de manera oportuna los Informes con las observaciones y recomendaciones que garanticen el fiel cumplimiento del Convenio.
- m) Suscribirán las actas de liquidación y/o finiquito, que garanticen que no existen obligaciones pendientes o injustificadas entre las partes, siempre que cuenten con esta facultad autorizada por la máxima autoridad.
- n) En lo relativo a funciones, atribuciones y obligaciones, además de establecido, observarán lo dispuesto en el Reglamento Sustitutivo al Reglamento Integral de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica para la Gestión del Fondo Común y demás normativa pertinente.

CLÁUSULA SEXTA. - OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DE LAS PARTES:

Para cumplir con el objeto del presente Convenio, las partes se obligan a:

6.1. OBLIGACIONES DE LA SECRETARÍA:

6.1.1. A realizar el proceso de transferencia de los recursos económicos que son materia del presente Convenio de conformidad a lo establecido en el presente instrumento legal.

6.1.2. Designar un servidor público institucional quien actuará como

Responsable del Convenio.

- 6.1.3.** Realizar el seguimiento, monitoreo y evaluación de los recursos entregados para garantizar el cumplimiento de las metas y la correcta inversión pública, según el objeto del Convenio.
- 6.1.4.** Notificar a la entidad ejecutora el inicio de la etapa precontractual, una vez suscrito el presente convenio.
- 6.1.5.** Revisar y validar el Informe Bimestral de seguimiento emitido por LA ENTIDAD EJECUTORA, para determinar el avance del Proyecto según el Cronograma previamente establecido; documento que servirá como habilitante conjuntamente con el Informe favorable de la Dirección de Seguimiento y Evaluación y su respectiva recomendación para proceder con las transferencias futuras de ser pertinente. Informe que también permitirá en su momento la suscripción del Acta de Liquidación del Convenio.
- 6.1.6.** Aprobar y suscribir el Acta de Liquidación del Convenio, una vez que se haya cumplido con el objeto y exista la recomendación de la Dirección correspondiente para dar por ejecutado el Proyecto.
- 6.1.7.** Cumplir y hacer cumplir con lo dispuesto en el Reglamento Sustitutivo al Reglamento Integral de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica para la Gestión del Fondo Común y la demás normativa pertinente.

6.2. OBLIGACIONES DE LA ENTIDAD EJECUTORA

- 6.2.1** Administrar y ejecutar los recursos financiados y transferidos por LA SECRETARÍA única y exclusivamente para el objeto del Convenio.
- 6.2.2** Asumir todo valor generado correspondiente al impuesto al valor agregado u otros impuestos, tasas, contribuciones y/o otras obligaciones devenidas por la ejecución del Proyecto financiados con el presente Convenio.
- 6.2.3** En virtud de la notificación de inicio de la etapa pre contractual remitida por la STCTEA, la entidad ejecutora estará obligada a iniciar el proceso precontractual dentro del plazo improrrogable de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de recepción de la comunicación.
- 6.2.4** A cumplir con el Cronograma establecido para la ejecución del Proyecto.
- 6.2.5** A presentar de manera obligatoria y sin necesidad de requerimiento de LA SECRETARÍA, el informe bimestral de conformidad a los tiempos y condiciones establecidos en el Reglamento Sustitutivo al Reglamento Integral de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica para la Gestión del Fondo Común; informe que deberá ser registrado en el sistema de seguimiento y evaluación de conformidad a los lineamientos establecidos por LA SECRETARÍA, mismo que servirá como habilitante para la suscripción del Acta de Liquidación del Convenio.
- 6.2.6** En el Informe aludido en el numeral anterior, deberá incluirse la certificación del devengado, comprometido y/o la disponibilidad de los recursos acreditados mediante el presente Convenio.
- 6.2.7** Documentar, administrar, y justificar, técnica, legal y financieramente la información de la ejecución del Proyecto financiado mediante este Convenio.
- 6.2.8** A presentar el Informe de Ejecución Final en un plazo no mayor a treinta (30) días, con los respectivos medios de verificación y a registrar el mismo en el sistema de seguimiento y evaluación de conformidad a los lineamientos establecidos por LA SECRETARÍA.

- 6.2.9** Colocar una valla publicitaria y la publicidad en general, en las condiciones previstas en el presente Convenio.
- 6.2.10** A difundir entre los beneficiarios y la ciudadanía en general, que los recursos con los que se ejecuta el Proyecto son financiados por LA SECRETARÍA.
- 6.2.11** Aprobar y suscribir el Acta de Liquidación Económica del Convenio, una vez que se haya terminado de ejecutar el Proyecto.
- 6.2.12** En caso de existir saldos no adjudicados, ejecutados y/o que no llegaren a justificar según lo estipulado en el presente Convenio, deberá restituir y depositar los recursos públicos recibidos de manera inmediata en la cuenta de LA SECRETARÍA denominada Fondo Común, en un plazo no mayor a treinta días, a partir de la emisión del Informe de liquidación económica.
- 6.2.13** A exponer en sus procesos de rendición de cuentas de forma diferenciada y específica, sobre el Proyecto que ha sido ejecutado o se ejecuta con recursos financiados por LA SECRETARÍA.
- 6.2.14** Cumplir y hacer cumplir en caso de ejecución directa o por contratación, con los derechos y normas de contratación y empleo preferente para los residentes amazónicos, previstos en la Ley Orgánica para la Planificación Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, Reglamento y demás normativa pertinente.
- 6.2.15** A llevar registros de información de avance de la ejecución del presupuesto y el avance de los indicadores y metas del plan, programa y/o proyecto. Los registros de información se realizarán mediante el sistema de seguimiento vigente para el efecto.
- 6.2.16** De ser el caso, asumir las responsabilidades y consecuencias en la eventualidad de que el ente rector de las Finanzas Públicas, retire los recursos financiados con el presente Convenio.
- 6.2.17** Asumir las compensaciones en caso de incumplimientos determinados.
- 6.2.18** A entregar, ante el requerimiento de LA SECRETARÍA, cualquier información concerniente a la ejecución del Proyecto en el plazo máximo de 10 días contados partir del día de la notificación.
- 6.2.19** LA ENTIDAD EJECUTORA en cuanto a los niveles de cumplimiento se sujetará a lo dispuesto en el Reglamento Sustitutivo al Reglamento Integral de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica para la Gestión del Fondo Común.
- 6.2.20** A cumplir con lo dispuesto en el Reglamento Sustitutivo al Reglamento Integral de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica para la Gestión del Fondo Común y demás normativa pertinente.

CLÁUSULA SÉPTIMA. – PLAZO Y AMPLIACIONES DE PLAZO:

El plazo del presente Convenio empezará a contabilizarse a partir de la fecha de su suscripción y tendrá una vigencia de 19 MESES, según Informe de Prioridad Nro. STCTEA-BAGA-PRI-2025-048.

La ampliación del plazo procederá de conformidad al Reglamento Sustitutivo al Reglamento Integral de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica para la Gestión del Fondo Común, y lo previsto en este Convenio.

Las solicitudes para ampliación de plazo se podrán tramitar 60 días antes de finalizar el plazo de vigencia del Convenio, para esto se tendrá en cuenta la fecha de petición de LA ENTIDAD EJECUTORA.

Se podrá excepcionalmente reconsiderar el plazo establecido en el convenio siempre que este se halle vigente, por la configuración de la casuística justificada documentadamente de las causales enmarcadas en el artículo 30 del Código Civil; por mutuo acuerdo entre las partes, previo informe motivado y documentadamente justificado por el ente ejecutor, de conformidad con la LOSNCP, en observancia a las Normas de Control Interno de la Contraloría General del Estado e informe técnico de pertinencia emitido por el responsable de seguimiento y evaluación.

La veracidad de la información presentada como justificativo para la ampliación de plazo es de exclusiva responsabilidad de LA ENTIDAD EJECUTORA. La ampliación del plazo una vez aprobada se hará constar mediante un Convenio Modificatorio.

CLÁUSULA OCTAVA. - MODIFICACIONES:

Además de lo previsto en la cláusula anterior, los términos del presente Convenio podrán ser modificados, ampliados o reformados mediante Convenio Modificatorio, observando lo dispuesto en la normativa incorporada al presente Convenio citada en la cláusula VIGÉSIMA PRIMERA y sin contraponerse a esta, previo Informe de Pertinencia del área de Seguimiento y Evaluación, e inclusive para corregir errores de forma, cálculo, reprogramaciones u otras; dichos cambios no podrán alterar el objeto del Convenio ni desnaturalizar el contenido esencial del mismo, para lo cual LA ENTIDAD EJECUTORA deberá presentar el requerimiento con 60 días de anticipación a la terminación del plazo debidamente sustentado por el Administrador del Convenio. LA SECRETARÍA podrá proponer modificaciones en cualquier momento.

CLÁUSULA NOVENA. - TERMINACIÓN DEL CONVENIO:

El presente Convenio terminará por una de las siguientes causas:

1. Por cumplimiento del objeto del Convenio.
2. Por vencimiento del plazo.
3. Por mutuo acuerdo de las partes, siempre que se evidencie que no pueda continuarse su ejecución por motivos técnicos, económicos, legales, sociales, físicos u otros; para lo cual celebrarán un Acta de terminación por mutuo acuerdo. En caso de fuerza mayor o caso fortuito debidamente justificado, la parte que lo alegare; en estos casos, se suscribirá también la respectiva Acta de terminación en el que se determinarán las causas de terminación del Convenio, considerándose causas de fuerza mayor o caso fortuito las establecidas en el artículo 30 de la Codificación del Código Civil.
4. Por terminación anticipada unilateral declarada por una de las partes motivada por el incumplimiento de las obligaciones adquiridas en el presente Convenio, debidamente comprobadas, garantizando el derecho al debido proceso, una vez que se hubieren agotado los procedimientos de conciliación y vencido los términos concedidos para la subsanación de los incumplimientos.

5. Por la configuración de las prohibiciones previstas en la Cláusula Décima Tercera del presente Convenio.
6. Por la configuración de lo dispuesto en el artículo 41 del Reglamento Sustitutivo al Reglamento Integral de la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica para la Gestión del Fondo Común.
7. La terminación del presente Convenio, por cualquiera de las causales antes señaladas, no afectará la conclusión de otras obligaciones y actividades que las partes hubieren adquirido y que se encuentren ejecutando en ese momento.

CLÁUSULA DÉCIMA. - RESPONSABILIDAD DE (LOS) PROCESO(S) DE CONTRATACIÓN:

LA ENTIDAD EJECUTORA asume la entera responsabilidad de llevar adelante los procesos de contratación pública que se requieran para el cumplimiento del objeto del presente Convenio, debiendo cumplir lo que dispone la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento y Resoluciones del Servicio Nacional de Contratación Pública.

En los procesos contractuales LA ENTIDAD EJECUTORA observará y deberá hacer cumplir lo contemplado en el artículo 41, 41.1, 41.2, 41.3 y la Disposición General Quinta de la Ley Orgánica para la Planificación y Desarrollo Integral de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, su Reglamento y demás normativa pertinente e informará sobre el cumplimiento a LA SECRETARIA, quien actuará como veedora sobre el cumplimiento de dichas disposiciones, en caso de detectarse incumplimientos, comunicará a los organismos de Control Competentes.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. - RESPONSABILIDAD SOCIAL:

LA ENTIDAD EJECUTORA, coordinará con los beneficiarios que se encuentren en la Circunscripción Territorial Amazónica, las acciones necesarias para la gestión del servicio público.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA. - RELACIÓN LABORAL:

Por la naturaleza del presente Convenio, las partes no adquieren responsabilidad alguna, directa o indirecta, de tipo laboral, seguridad social y en general de ninguna naturaleza con las personas, trabajadores, servidores o profesionales que cada una de ellas contrate bajo cualquier modalidad, para la ejecución del presente Convenio.

Las responsabilidades y obligaciones laborales que se desprendan de la ejecución del presente Convenio serán de responsabilidad exclusiva dependencia de cada parte.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. - PROHIBICIONES:

Las partes no podrán incumplir, ceder o transferir los derechos y obligaciones previstas en el presente Convenio y en caso de que lo hicieran, esto será causal de

terminación unilateral de este instrumento y se instaurarán las acciones que corresponda.

La Entidad Ejecutora no podrá, bajo ningún concepto modificar, sustituir o alterar las especificaciones técnicas aprobadas en los proyectos correspondientes a adquisición de equipo caminero, maquinaria y/o demás bienes financiados con recursos del Fondo Común Amazónico. La Dirección de Seguimiento y Evaluación será responsable de verificar y velar por el fiel cumplimiento de lo dispuesto en la presente cláusula, pudiendo adoptar las acciones de control y seguimiento que correspondan en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. - CONTROVERSIAS:

Basándose en la buena fe como punto fundamental para la ejecución del presente Convenio, para el caso de controversias derivadas de su ejecución, las partes aceptan solucionarlas de manera libre, voluntaria y directa a través de las máximas autoridades de las instituciones comparecientes en un plazo no mayor a treinta (30) días, contados a partir de la notificación de cualquiera de ellas, señalando la divergencia o controversia surgida; caso contrario, de persistir las diferencias, éstas se ventilarán en un proceso de mediación, ante el Centro de Mediación de la Procuraduría General del Estado, de conformidad a lo determinado en la Ley de Arbitraje y Mediación y el reglamento de dicho Centro. En caso de no existir acuerdo, las partes podrán recurrir al Tribunal Distrital de lo Contencioso Administrativo competente.

Para aplicación de la figura de terminación unilateral por el incumplimiento de las obligaciones adquiridas de cualquiera de las partes, se seguirá por analogía el procedimiento determinado para estos casos en la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública su Reglamento y demás normas pertinentes.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. - DOCUMENTOS HABILITANTES:

Forman parte del presente Convenio:

- a) Los documentos que acreditan la calidad de los comparecientes.
- b) Los documentos a los que se hace referencia en la cláusula de antecedentes.
- c) Certificación Presupuestaria.
- d) Cronograma valorado.
- e) El Proyecto y los anexos presentados por LA ENTIDAD EJECUTORA.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. - CONFIDENCIALIDAD:

Las partes de común acuerdo se comprometen a la conservación y buen uso de la información generada del presente Convenio, observando en lo pertinente, los parámetros que rigen a la información considerada como pública y aquellos que hacen referencia a la información que se considere como confidencial de conformidad a la normativa vigente; esta última sólo podrá ser transferida o publicada por decisión de las partes de considerarlo pertinente.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉPTIMA. - DIRECCIÓN Y SEÑALAMIENTO PARA NOTIFICACIONES:

Los intervinientes establecen los siguientes datos para efectos de ubicación, comunicación e inclusive notificaciones que deban realizarse con motivo de acciones devenidas del presente Convenio:

LA SECRETARÍA

Dirección: Barrio Cumandá, calle Tungurahua y Juan de Velasco.

Puyo-Pastaza- Ecuador.

Teléfonos: 03-2530635

Mail: stctea_juridico@secretariadelamazonia.gob.ec

LA ENTIDAD EJECUTORA

Dirección: Av. Los Fundadores entre Av. Jaime Roldós y calle Amazonas, junto al parque central de La Joya de los Sachas.

Teléfonos Convencional: 063700700 / 093984972531

Correo institucional: gad.joyadelossachas@gmail.com /
alcaldia@gadjoyasachas.gob.ec

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA. - COMPENSACIÓN POR INCUMPLIMIENTO DE OBJETO:

En caso de incumplimiento de LA ENTIDAD EJECUTORA debidamente determinado sobre el objeto del presente Convenio o de otras obligaciones contraídas, previo Informe del Responsable del Proyecto estableciendo fechas y montos y aprobado por la Dirección de Seguimiento y Evaluación, se aplicará a favor de LA SECRETARÍA, compensaciones que se calcularán de acuerdo a la normativa legal vigente.

Como procedimiento, la Dirección de Seguimiento y Evaluación, notificará a LA ENTIDAD EJECUTORA para que en el término de 10 días presente los justificativos tendientes a subsanar el incumplimiento. De no justificarse el incumplimiento se procederá con la notificación oficial correspondiente.

Las compensaciones establecidas se registrarán como recursos no ejecutados en la liquidación económica del Proyecto, objeto de restitución o retención a favor de la Secretaría.

La compensación que determina la presente cláusula se aplicará conforme la norma legal vigente que regule específicamente este procedimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA. - ACTAS DE LIQUIDACIÓN Y FINIQUITO DEL CONVENIO:

Al término de ejecución del Proyecto en cumplimiento de la normativa interna y para fines de justificación, mediante los Responsables y/o Administradores del Convenio y el área competente según corresponda, elaborarán el Informe Técnico-Económico de Liquidación Económica, el Acta de Liquidación y demás documentación pertinente, remitiéndolo a la Máxima Autoridad, para la posterior elaboración y suscripción del Acta de Finiquito del Convenio, que garantizará la

no existencia de obligaciones pendientes, vencidas o injustificadas entre las partes.

CLÁUSULA VIGÉSIMA. - DEVOLUCIONES:

De determinarse la existencia de saldos económicos no adjudicados, ejecutados, ni justificados resultantes de las transferencias por la ejecución del Proyecto objeto del presente Convenio, LA ENTIDAD EJECUTORA está obligada a restituir íntegramente aquellos saldos a LA SECRETARIA previo a la suscripción del Acta de Liquidación.

CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA. - INCORPORACIÓN DE NORMAS:

Al presente Convenio quedan incorporadas las normas del ordenamiento jurídico ecuatoriano atinentes, normas aplicables al Derecho Administrativo, normas supletorias al Código Orgánico Administrativo y aquellas que conciernen a la administración del Fondo Común y demás normativa interna institucional pertinente de la Secretaría Técnica vigentes a la fecha, por lo cual, en caso de incumplimientos no podrá alegarse desconocimiento o falta de escritura de aquellas en el presente instrumento.

CLÁUSULA VIGÉSIMA SEGUNDA. - COMITÉ DE COMUNICACIÓN Y PROMOCIÓN:

La actividad publicitaria respecto del Proyecto financiado con el presente Convenio, será aprobada por el Comité de Comunicación y Promoción, que estará conformado por el Director del Área de Seguimiento y Evaluación, el Responsable del Convenio y el Administrador del Convenio. El Comité podrá reunirse cuando las partes lo requieran presencialmente o mediante los medios telemáticos, por disposición del Director del Área de Seguimiento y Evaluación quien lo presidirá con voto dirimente.

CLÁUSULA VIGÉSIMA TERCERA. - MEDIOS DE PUBLICIDAD:

LA ENTIDAD EJECUTORA está obligada a colocar una Valla Publicitaria que cumpla con los parámetros técnicos nacionales emitidos por la Secretaría Nacional de Comunicación para visibilizar la ejecución de Proyectos de conformidad al diseño que entregará LA SECRETARÍA: en el caso de que se coloquen vallas adicionales o letreros estos deberán llevar el mismo diseño. El cumplimiento de esta disposición deberá ser demostrado en el primer Informe bimensual de ejecución física y presupuestaria.

Para el caso de publicidad radial, escrita, gráfica, digital o cualquier otra forma de publicidad sobre el proyecto financiado, deberá evidenciar claramente y de forma contundente, que los recursos económicos con los que se financia el proyecto provienen de la Secretaría y del Fondo Común para lo cual esta publicidad obligatoriamente deberá emplear los colores y logotipos identificativos del Gobierno Nacional de conformidad con los parámetros técnicos nacionales emitidos por la Secretaría Nacional de Comunicación, los cuales deberán ser previamente aprobados por la Unidad de Comunicación y la Dirección de Seguimiento y Evaluación de la Secretaría Técnica de la CTEA.

En caso de verificarse incumplimientos de lo previsto en los incisos anteriores, el Responsable del Convenio tomará las acciones pertinentes de conformidad a sus atribuciones.

CLAUSULA VIGÉSIMA CUARTA. – ACTOS OFICIALES Y PROTOCOLARIOS:

LA ENTIDAD EJECUTORA con la debida antelación, deberá cursar invitación obligatoria a las máximas autoridades de LA SECRETARÍA para que participen en actos oficiales o protocolarios originados del presente Convenio, como suscripciones, colocación de primera piedra, inauguración u otros similares.

CLÁUSULA VIGÉSIMA QUINTA. – ACEPTACIÓN:

Para constancia y fiel cumplimiento de lo convenido, las partes declaran expresamente aceptar y someterse a todas y cada una de las cláusulas estipuladas en el presente Convenio, por lo que proceden a suscribirlo.

POR LA SECRETARÍA:

POR LA ENTIDAD EJECUTORA:

Mgs. Bryan Alexander Guerrero Arévalo
SECRETARIO TÉCNICO DE LA CTEA

Mgs. Katherin Lizeth Hinojosa Rojas
**ALCADESA DEL GAD MUNICIPAL
CANTONAL LA JOYA DE LOS SACHAS**

Elaborado por:	Revisado y aprobado por:
Abg. Elvis José Yanez Lara	Dr. Andrés Toscano
Analista de Proyecto 1	Director de Asesoría Jurídica